Příloha č. 3
Popis prováděných prací

	     V rámci stavby bude provedeno několik propojovacích chodníků. První z nich je propojení  mezi vchody č. p. 233-234. Na tomto úseku se provede štěrkové lože jen v minimální části (přilehlé části k obrubníku), protože u objektu je již proveden zásyp drenáže z nenamrzavého kameniva. Ten se přehutní a bude dostatečný jako podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu. 
     Další část bude rozebrání  a přeložení stávající zámkové dlažby na přístupovém chodníku ke vchodu č.p. 233 a 234. Předpokládá se zde jen rozebrání, očištění, podsyp a uložení zpět stávající dlažby. Účelem je oprava výšky, propadlých míst a zlepšení odtokových poměrů na stávajícím chodníku. V rámci této části bude zbouráno původní betonové schodiště a znovu vybudováno schodiště nové za použití palisád a zámkové dlažby. Schodiště bude opatřeno novým zábradlím, kovové trubky dvoumadlové. 
     Poslední částí je chodník propojující vchod č. p. 233 a přilehlou komunikaci šikmo směrem k městu (v místě dnes vyšlapané pěšinky). Zde bude provedeno kompletní odtěžení v tl.300mm, násyp ŠD 0-63mm v místě přejezdu techniky bude podkladní vrstva zesílena KZC o tl.200mm, osazení záhonových obrubníků, v místě přejezdu techniky budou záhonové obrubníky nahrazeny silničním přejezdovým obrubníkem v dl. 5,0m oboustranně a pokládka dlažby do drtě. Všechny zasažené plochy budou upraveny, zpevněné plochy očištěny, travnaté plochy doplněny ornicí a osety travním semenem. 
     Všechny vzniklé odpady budou uloženy dle platných zákonů ČR. 
Vítěznému uchazeči budou předány podklady ohledně vyjádření správců podzemních sítí.


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




