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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1. Objekt

MŠ Horská 172, Rokytnice v Orlických Horách 

1.2. Předmět projektu
Obvodový plášť, střecha, výplně otvorů objektu

1.3. Úkol projektu
Vypracování projektu opatření pro snížení energetické náročnosti objektu

1.4. Objednatel projektu
Město Rokytnice v Orlických Horách
nám. Jiřího Šimka
517 61 Rokytnice v Orlických Horách
kontaktní osoba: p. Petr Hudousek
IČO: 002 75 301

1.5. Dodavatel projektu
DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257 IČO: 27642411
Budova TTC TECHKOM CENTRUM DIČ: CZ 699000797
108 00, Praha 10 bankovní spojení:
tel.:  234 054 284-5 KB Praha 35-7899980247/0100
fax.: 234 054 291

1.5.1.Vypracoval
Petr Vencl

1.5.2.Kontroloval
Ing. Ctibor Hůlka

1.5.3.Zodpovědný projektant
Ing. Luboš Káně –  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod číslem 0008506

1.6. V období
Červenec 2012
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2. PODKLADY
[1] Objednávka ze dne 5.6.2012 na základě nabídky č. 2012-005923-KrE, ze dne 6.6.2012
[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[3] ČSN 73 05 40 (73 0540) Tepelná ochrana budov
[4] ČSN EN 13 788 (73 0544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků 

Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce
[5] ČSN 73 0802 (73 0802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
[6] ČSN P 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (leden 1999)
[7] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2000).
[8] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – základní ustanovení  

(2000).
[9] ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební.
[10] Energetický audit – zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o. po číslem zakázky 2012-007553-KrE, 

červenec 2012
[11] ČSN 73 2901  (732901)  Provádění  vnějších  tepelně  izolačních  kompozitních  systémů  

(ETICS)

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU
Jedná se o  objekt  mateřské školy  v  Rokytnici  v  Orlických Horách.  Objekt  má dvě nadzemní 
podlaží,  je  částečně  podsklepen.  Zastřešen  je  soustavou  valbových  střech  s  krytinou  z 
plechových šablon. Půda objektu není v současné době využívána. Svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny ze zdiva z lomového kamene. Výplně okenních otvorů tvoří dřevěná okna. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 41 x11,5 m. Celková výška objektu nad terénem je cca 13,5 m. 
Interiér je využíván jako učebny a kanceláře mateřské školy.

obr. 1 – Pohled na průčelí objektu obr. 2 -  Pohled na dvorní část objektu
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4. PROHLÍDKA OBJEKTU

Prohlídka  objektu  proběhla  dne  10.2.2009.  Během  prohlídky  byla  pořízena  fotodokumentace 
objektu, provedeny kontrolní sondy do skladby střech a stěn a zaměřeny fasády budovy.

5. ROZSAH PRACÍ
V rámci oprav budou v objektu vyměněny okenní výplně za nové. Budou osazeny nové vnitřní a 
vnější parapety.
Proběhne sanace obvodových konstrukcí a provede se nekontaktní zateplovací systém v souladu 
se závěry energetického  auditu  [10].  Zateplovací  systém bude  ukončen v  úrovni  upraveného 
terénu.
Půda objektu bude zateplena v úrovni stropu.
Rozsah oprav včetně technologických postupů viz část F- Dokumentace stavby.

6. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Stavební úpravy objektu splní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby podle vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,  podrobně viz část B. Souhrnná technická 
zpráva.

7. LHŮTA VÝSTAVBY

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 4 – 6 měsíců.

8. ZÁKLADNÍ ETAPY TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU OPRAVY

1. Výměna výplní otvorů.
2. Zateplení podlahy půdy
3. Sanace obvodových konstrukcí a jejich očištění např. tlakovou vodou.
4. Provedení zateplení objektu
5. Provedení úprav přiléhajícího terénu

Ve Svitavách dne 20.7.2012 za DEKPROJEKT s.r.o.
Petr Vencl

e-mail:petr.vencl@dek-cz.com
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