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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1. Objekt
MS Horskéa 172, Rokytnice v Orlickych Horach

1.2. Pfedmét projektu
Obvodovy plast, stfecha, vypIné otvort objektu

1.3. Ukol projektu
Vypracovani projektu opatfeni pro snizeni energetické naro€nosti objektu

1.4. Objednatel projektu
Mésto Rokytnice v Orlickych Horach
nam. Jifiho Simka
517 61 Rokytnice v Orlickych Horach
kontaktni osoba: p. Petr Hudousek
ICO: 002 75 301

1.5. Dodavatel projektu
DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskarska 10/257 ICO: 27642411

Budova TTC TECHKOM CENTRUM DIC: CZ 699000797

108 00, Praha 10 bankovni spojeni:

tel.: 234 054 284-5 KB Praha 35-7899980247/0100

fax.: 234 054 291

1.6. Vypracoval
Petr Vencl

1.6.1.Kontroloval
Ing. Ctibor Hulka

1.6.2.Zodpovédny projektant
Ing. Lubos Kané — autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby pod Cislem 0008506

1.7. V obdobi
Cervenec 2012
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2. PODKLADY

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]

[11]

Objednavka ze dne 5.6.2012 na zakladé nabidky ¢. 2012-005923-KrE, ze dne 6.6.2012
Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

CSN 73 05 40 (73 0540) Tepelna ochrana budov

CSN EN 13 788 (73 0544) Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilct a stavebnich prvka
Vnitfni povrchova teplota pro vylou€eni kritické povrchové vihkosti uvniti konstrukce

CSN 73 0802 (73 0802) Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN P 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni (leden 1999)

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni (2000).

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — zakladni ustanoveni
(2000).

CSN 73 3610 Klempiiské prace stavebni.

Energeticky audit — zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o. po €islem zakazky 2012-007553-KrE,
Cervenec 2012

CSN 73 2901 (732901) Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému
(ETICS)

U predpisti a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.
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3. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

3.1. Vyhodnoceni souc¢asného stavu konstrukci

Konstrukce nevykazuji zavazné statické poruchy.

3.2. Rozsah praci

V ramci oprav budou v objektu vyménény okenni vyplné za nové. Budou osazeny nové vnitini a
vnéjsi parapety.

Probéhne sanace obvodovych konstrukci a provede se nekontaktni zateplovaci systém v souladu
se zaveéry energetického auditu [10]. Zateplovaci systém bude ukonen v urovni upraveného
terénu.

Plda objektu bude zateplena v Urovni stropu.

Rozsah oprav v€etné technologickych postupl viz ¢ast F- Dokumentace stavby.

3.3. Technické reseni
Rozsah oprav v&etné technologickych postupt viz ¢ast F. Dokumentace stavby.

4. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Provedenymi Upravami se neméni souCasny stav zatiZzeni na konstrukci.

5. POZARNi BEZPECNOST

Vyskova poloha pozarnich Usekl objektu nepfesahuje 22,5 m. Obvodové konstrukce budou
zatepleny nekontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z mineralnich vlaken ( reakce
na oheri A1, nesnadno hoflavé hmoty — stuperi hoflavosti B dle CSN 73 0862). Povrchova vrstva
— tenkovrstva omitka vykazuje index Sifeni plamene is=0 mm/min.

Osoby unikajici z objektu nebudou ohrozeny pfipadnym odpadavanim ¢&i odkapavanim hmot.
Sitka vstupnich dvefi do objektu zdstane oproti sou¢asnému stavu zachovana.

Navrzené fe$eni vyhovuje pozadavkdm PO, viz ¢ast F. Dokumentace stavby — Zprava PBR.

6. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

V prubéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je povinen
zabranit rozptylu odpadu v okoli stavby, zbyte¢né nenaruSovat zelen v okoli stavby a provadét
prace mimo bézny noc¢ni klid. Dalsi podminky vyplyvaji z jednotlivych ¢&asti projektové
dokumentace.

7. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Provedenou rekonstrukci se neméni sou€asné naroky na bezpecnost uzivani stavby. V prubéhu
rekonstrukce je nutné dbat zvySené opatrnosti s ohledem na probihajici stavebni prace.

V prabéhu oprav je nutné dbat zvySené opatrnosti s ohledem na probihajici stavebni prace.

Za specifikaci a dodrZzovani pravidel bezpelnosti prace je odpovédny dodavatel stavby.
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8. OCHRANA PROTI HLUKU

V ramci oprav bude provedena vyména vSech plvodnich okennich vyplni. Dojde tak k snizeni
hlukové zatéZe obyvatel domu. Podrobnéji viz ¢ast F. Dokumentace stavby.

9. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Rekonstruované konstrukce splni pozadavek na souéinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-
2(2007) [2]. Ostatni kriteria pro splnéni pozadavk( na energetickou narocnost budov a splnéni
porovnavacich ukazateld podle jednotné metody vypoltu energetické narocnosti budov feSi
energeticky audit [10]. Celkova potfeba energie je uvedena v energetickém auditu [10]. Projektova
dokumentace byla zpracovana v souladu s energetickym auditem [10].

10. RESENIi PRISTUPU A UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Stavba nebyla navrZzena a realizovana jako bezbarierova. Opravami se pavodni stav neméni.

11. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI
Stavba se nenachazi v rizikovém prostfedi.

12. OCHRANA OBYVATELSTVA
Provedené upravy objektu neméni sou€asny stav z hlediska ochrany obyvatelstva.

13. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
Kontrolni ¢innost bude provedena v souladu dokumentaci napravnych opatfeni a v souvislosti s
charakterem stavebnich praci, technologickymi pfedpisy atd. Obecné budou prohlidky probihat

vzdy pfed provedenim zakryti jednotlivych vrstev nebo konstrukci tak, aby jednotlivé vrstvy nebo
konstrukce bylo mozno zkontrolovat.

Vymeéna vyplni otvoru:

- Kontrola bude zaméfena na provedeni detaill (pouziti tésnicich pasek, krycich list, atp.), bude
se kontrolovat opraveni osténi v interiéru.

- Kontrola rovinnosti osazeni a kvality sefizeni vyplni otvoru.

Zatepleni fasady objektu:

- Prtiprava podkladu
- Pokladka tepelné izolace
- Kotveni tepelné izolace

- Provadéni finalni povrchové Upravy

Poznamka: Terminy kontrolnich prohlidek je mozné stanovit tak, aby se provedla kontrola
nékolika pracovnich krokt najednou (v zavislosti na navazujici konstrukce/vrstvy).
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V pfipadé vyskytu neoCekavanych problém0 pfi realizaci se provedou dalSi kontroly individualné
dle v€asné domluvy s investorem nebo zhotovitelem rekonstrukce. Vyzvu k vykonu kontrolni
¢innosti je nutné provést min. 3 prac. dny pred terminem kontroly (emailem popf. telefonicky).
Tento vykon je nutno pfedem objednat.

Ve Svitavach dne 20.7.2012 za DEKPROJEKT s.r.o.
Petr Vencl

e-mail:petr.vencl@dek-cz.com
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